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RUANG LINGKUP 
 

REVIEW DED TPST DAN TPA  
TAHUN ANGGARAN 2024 

 
I. Latar Belakang : Berdasarkan Masterplan TPA Kalipancur, Landfill 1 dengan luas 0,8 

Ha diperkirakan mampu menampung sampah yang dibuang ke TPA 
selama sekitar 6 tahun dengan kondisi pembuangan saat itu sekitar 
28 rit/hari dan ada pengurangan sampah dengan operasional mesin 
pemilah. Landfill 1 dibangun pada T.A. 2019 dan mulai diisi pada 
awal tahun 2020, sehingga diperkirakan akan penuh pada akhir 
tahun 2025. 
Kebijakan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 
Indonesia, bahwa pada tahun 2030 sudah tidak ada lagi 
pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah.  
Menyikapi beberapa hal tersebut di atas, maka TPA Kalipancur 
perlu direvitalisasi menjadi TPST (Tempat Pengolahan Sampah 
Terpadu) yaitu tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, 
pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan 
pemrosesan akhir. Sampah dipilah dan diolah sesuai dengan 
jenisnya serta sudah tidak menyisakan residu. Dengan demikian 
TPA bertransformasi menjadi TPST yang mengolah habis sampah 
atau zero waste.  
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan 
review atau peninjauan kembali terhadap Detail Engineering Design 
(DED) TPST dan TPA untuk memadukannya menjadi DED Revitalisasi 
TPA menjadi TPST. 

    
II. Maksud Dan 

Tujuan 
: 1. Maksud 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan untuk memberi 
arahan dan panduan yang memuat azas, kriteria dan proses yang 
harus dipenuhi dan diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan 
Review DED TPST dan TPA. 
 

2. Tujuan 
Tujuan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan 
Review DED TPST dan TPA adalah agar Konsultan Perencana 
dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam 
membuat memadukan DED TPST dan TPA Kalipancur, sehingga 
dapat menghasilkan output yang optimal dan maksimal.  

    
III. Target/ Sasaran : Target/sasaran yang ingin dicapai dengan jasa konsultansi adalah 

agar hasil pekerjaan Review DED TPST dan TPA dapat terwujud 
sesuai dengan harapan dan dapat menjadi acuan dalam 
pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Adapun wujud dari 
target/sasaran yang harus dicapai oleh konsultan adalah : 
a. Tersedianya gambar rencana dan spesifikasi teknis Revitalisasi 

TPA Kalipancur menjadi TPST; 
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b. Tersedianya Engineer Estimate (EE) untuk rujukan perhitungan 
Owner Estimate (OE) dan / atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 
Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan 

c. Tersedianya dokumen rujukan pelaksanaan kegiatan 
Pengelolaan Sampah.   

    

IV. Organisasi 
Pengadaan 
Barang/Jasa 

: Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan Jasa 
Konsultansi pekerjaan Review DED TPST dan TPA adalah : 
 Pemerintah Kabupaten Purbalingga 
 OPD :  Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purbalingga 
 PPKom :  M. NURDIN LUTHOFA,  S.T., M.Si. 

    

V. Sumber Dana 
dan Perkiraan 
Biaya 

: Sumber dana pengadaan Jasa Konsultansi pekerjaan Review DED 
TPST dan TPA dianggarkan berasal dari APBD Kabupaten 
Purbalingga Tahun Anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut  : 
1. Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak 

Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar  
2. Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup 
3. Program : Program Pengelolaan Persampahan 
4. Kegiatan :  Pengelolaan Sampah 
5. Sub Kegiatan : Penanganan Sampah Melalui Pemilahan, 

dan Pengolahan Sampah di Instalasi 
Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, 
TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, Pusat 
Pengomposan, Biodigester, Bank 
Sampah, dan Fasilitasi Lainnya Sesuai 
Dengan Peraturan Perundangan 

6. Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/ 
2024 

7. Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0032 
8. Total HPS :   Rp. 50.000.000,00  

     
VI. Ruang Lingkup 

dan Lokasi 
Pekerjaan 

: 1. Lingkup pekerjaan  
Sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka ruang lingkup 
kegiatan pekerjaan ini adalah : 
a. Tahap persiapan review, meliputi antara   lain : 

 Mempelajari kondisi eksisting; 
 Mempelajari DED TPST dan TPA yang sudah tersusun. 
 Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi 

lapangan; 
 Menyusun Program Kerja yang akan digunakan 

sebagai dasar review DED; 
 Konsultasi dengan Instansi Terkait. 

 

b. Tahap penyusunan review, meliputi antara lain : 
 Memperbaharui rencana tapak; 
 Membuat pra rencana; 
 Membuat perkiraan rencana biaya. 
 

c. Tahap penyusunan perencanaan teknis, meliputi antara 
lain : 
 Membuat konsepsi perencanaan perancangan teknis 

secara keseluruhan ditinjau dari keselarasan sistem 
yang terkandung di dalamnya; 
 



 
 

 Menyusun secara garis besar bahan – bahan 
bangunan yang akan dipakai; 

 Membuat perkiraan biaya pelaksanaan 
pembangunan; 
 

d. Tahap pembuatan dokumen / laporan review, meliputi 
antara lain : 
 Membuat uraian detail mengenai rencana arsitektur, 

rencana struktural, rencana utilitas lengkap dengan 
perhitungan- perhitungannya; 

 Membuat dokumen persyaratan administrasi; 
 Membuat dokumen persyaratan umum; 
 Membuat dokumen spesifikasi teknis; 

 
 Membuat dokumen spesifikasi khusus; 
 Membuat gambar detail pelaksanaan; 
 Membuat rincian volume pekerjaan dan rencana 

anggaran biaya; 
 Membuat Kerangka Acuan Kerja untuk pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi. 
 

2. Lokasi pekerjaan Review DED TPST dan TPA akan dilaksanakan 
adalah di Kabupaten Purbalingga. 

    
VII. Produk Yang 

Dihasilkan 
: Hasil/produk yang akan dihasilkan oleh Konsultan Perencanaan 

berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini lebih lanjut akan diatur 
dalam Surat Perjanjian, yang minimal meliputi : 
a. Dokumen RAB, Gambar Rencana Teknis, Daftar Harga Satuan 

Upah Bahan, Analisa Harga Satuan serta RKS masing-masing 
sejumlah 2 (dua) buku {1 (satu) asli dan 1 (satu) copy}; 
 

b. Dokumen pengadaan barang dan jasa yang meliputi : 
 Spesifikasi umum dan teknis; 
 Gambar rencana teknis; 
 Perhitungan rencana kegiatan dan volume pekerjaan Bill Of 

Quantity (BOQ) dan / atau Engineer Estimate (EE) ;  
Ukuran kertas A4 dan untuk gambar A3, hasil karya 
perencanaan tersedia softcopy-nya; 

 

c. Softcopy gambar 3D dalam bentuk file asli; 
 

d. Setiap laporan dibuat dalam 2 (dua) rangkap hardcopy dan 
tersedia softcopy-nya; 

    
VIII. 
 
 

Waktu 
Pelaksanaan 
yang Diperlukan 
 

: 
 
 
 

Pekerjaan ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dan seluruh 
pekerjaan harus dapat diselesaikan dalam waktu 150 (seratus lima 
puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah 
Mulai Kerja (SPMK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). 

 


